



# COMUNE DI MASCALI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA III – SERVIZIO LL.PP.

## VERBALE DI GARA

SEDUTA N° 1

**Oggetto:** Cantiere di lavoro n. 317/CT, istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. 3/2016, denominato "Lavori per rifacimento parziale della pavimentazione della piazzetta della frazione S. Venera, di parte del viale Immacolata nonché per la posa in opera di paletti parapetonali nella frazione Fondachello".

Gara per l'affidamento fornitura di materiale, trasporti e noli.

**Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso:** € 23.026,27 oltre IVA (€ 20.735,77 a carico dell'Ente finanziatore ed € 2.290,50 a carico dell'Ente gestore);

**CUP: E57H18001710001 - CIG: Z792BCF992**

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 17:00 e seguenti, presso la sede dell'ufficio tecnico sito a Mascali in Piazza Duomo, aperto al pubblico, si sono riuniti il Dott. Ing. Michele Spina, Responsabile del Servizio LL.PP., il Dott. Arch. Leonardo Di Bella, addetto al Servizio LL.PP. rivestente anche mansioni di segretario verbalizzante ed il Geom. Angelo Platania, Responsabile del servizio III, per esaminare la documentazione presentata dagli operatori economici sul Portale del MePA per la gara di fornitura che trattasi.

Si premette che:

- con determina a contrarre n. 92 del 30/01/2020 veniva prenotata la somma necessaria per l'affidamento della fornitura in epigrafe nonché veniva stabilito che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante RdO sul Portale del MePA;
- con la citata determina n. 92/2020 veniva altresì stabilito che, essendo l'importo inferiore a 40.000 euro, sarebbe stato utilizzato il criterio del minor prezzo e che, qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato superiore o uguale a dieci, ai sensi dell'art. 97 commi 2 ed 8 del citato Decreto si sarebbe applicata l'esclusione automatica;
- in data 30/01/2020 è stata pubblicata sul Portale del MePA la RdO n° 2501657, gara aperta a qualsiasi Operatore Economico del Mercato Elettronico, purché debitamente abilitato su detto Portale per la

specifica tipologia di contratto, nonché fissato quale termine ultimo di presentazione delle offerte giorno 06/02/2020 alle ore 10:00;

- entro le ore 10:00 del giorno 06/02/2020, è pervenuto solo n. 1 plico e precisamente:

| Nr. | Ragione Sociale | Partita IVA | Comune (PR)   | Forma di partecipaz. | Data presentaz. offerta |
|-----|-----------------|-------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1   | COR.EL s.r.l.   | 02274940929 | San Gavino Monreale<br>(Provincia del Sud Sardegna) | Singola              | 05/02/2020              |

- che al punto 4 del disciplinare di gara è stato specificato che *“La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida”*;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente.

Per sopravvenuti ed improcrastinabili esigenze di ufficio, alle ore 17:30 la Commissione stabilisce di sospendere le operazioni di gara rinviandole a giorno 07/02/2020, ore 9:30 e seguenti, presso la medesima sede.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

- 1) Il Presidente: Dott. Ing. Michele Spina
- 2) Il Componente teste: Geom. Angelo Platania
- 3) Il Segretario Verbalizzante: Dott. Arch. Leonardo Di Bella

Handwritten signatures of Michele Spina, Angelo Platania, and Leonardo Di Bella on horizontal lines, with a circular stamp below.



# COMUNE DI MASCALI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA III – SERVIZIO LL.PP.

## VERBALE DI GARA

SEDUTA N° 2

**Oggetto:** Cantiere di lavoro n. 317/CT, istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. 3/2016, denominato "Lavori per rifacimento parziale della pavimentazione della piazzetta della frazione S. Venera, di parte del viale Immacolata nonché per la posa in opera di paletti parapetonali nella frazione Fondachello".

Gara per l'affidamento fornitura di materiale, trasporti e noli.

**Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso:** € 23.026,27 oltre IVA (€ 20.735,77<sup>1</sup> a carico dell'Ente finanziatore ed € 2.290,50 a carico dell'Ente gestore);

**CUP: E57H18001710001 - CIG: Z792BCF992**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 10:00 e seguenti, presso la sede dell'ufficio tecnico sito a Mascali in Piazza Duomo, aperto al pubblico, si sono riuniti il Dott. Ing. Michele Spina, Responsabile del Servizio LL.PP., il Dott. Arch. Leonardo Di Bella, rivestente anche mansioni di segretario verbalizzante ed il Dott. Arch. Giorgio Mirabelli, entrambi addetti al Servizio LL.PP., per il prosieguo delle operazioni di gara.

Richiamato il verbale della seduta del 06/02/2020 e dato atto che, per motivi d'ufficio, in data 07/02/2020 non è stato possibile proseguire le operazioni di gara, la Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta COR.EL. s.r.l.

Concluso l'esame della predetta documentazione, la Commissione dà atto che la ditta è ammessa alla fase successiva. Le operazioni di gara proseguono telematicamente mediante l'apertura della busta economica, la quale riporta il ribasso sotto riportato:

| Progr. | Concorrente   | Ribasso offerto | Valutazione |
|--------|---------------|-----------------|-------------|
| 1      | COR.EL s.r.l. | 1,2222 %        | Ammesso     |

Per quanto sopra, la Commissione stabilisce:

- di aggiudicare provvisoriamente la fornitura alla Ditta COR.EL s.r.l., avente sede a San Gavino Monreale (SU) in via Roma n° 51, P.I. 02274940929, per un importo netto di € 22.744,84;
- di pubblicare l'intero verbale sulla piattaforma del MePA ed all'albo pretorio per sette giorni naturali e consecutivi;
- al termine della superiore pubblicazione, di trasmettere copia dell'intero verbale al Capo III Area per l'aggiudicazione definitiva.




Il Presidente, alle ore 10:45, chiude la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente: Dott. Ing. Michele Spina

Il Componente teste: Dott. Arch. Giorgio Mirabelli

Il Segretario Verbalizzante: Dott. Arch. Leonardo Di Bella

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

